



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di IMPEGNO di SPESA del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Reg. Partic. Settore n. 40 del 13/11/2015 Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 179 del 13/11/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE a CONTRATTARE per la PROCEDURA APERTA di AFFIDAMENTO dei LAVORI del PROGRAMMA di RISANAMENTO AMBIENTALE e FUNZIONALE del SISTEMA FOGNARIO e IDRICO. CIG: 61331091A8, CUP: J79G14000130006_RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 827 del 16/06/2014 Dipart 52 Direzione G. 5_ Unità O.D. 0_POR FESR 2007-2013 ha ammesso al finanziamento regionale il progetto di "Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico" avvalendosi delle risorse del POR Campania FESR Obiettivo Operativo 1.4;
- è stato firmato lo schema di convenzione/accordo tra la Regione Campania nella persona del Responsabile *ratione materiae*, dott. Palmieri, designato con D.P.G.R. n. 139/2013, e il Comune di Succivo individuato mediante DGR 40 del 26/02/2014_Prot 2014 0500258 del 17/07/2014;
- che con deliberazione di G.C. n. 8 del 30.1.2015 veniva nominato RUP l'Ing. Arch. Michele Punzo;
- con determinazione di impegno di spesa di cui al n. 19 del registro generale delle determinazioni di impegno di spesa del 25/02/2015 si procedeva ad indire la procedura di gara e ad impegnare la somma necessaria;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 18/06/2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di "**Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico**" alla ditta INTRA COSTRUZIONI Srl, per un importo di € 2.059.270,00;
- con determinazione di impegno di spesa n. 117 del 18/09/2015 veniva aggiudicata definitivamente il servizio di Assistente al RUP per i lavori di "**Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico**" all'arch Stefano Prisco, per un importo di € 29.983,61 oltre IVA e cassa;
- con determinazione di impegno di spesa n. 116 del 18/09/2015 veniva aggiudicata definitivamente il servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza per i lavori di "**Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico**" all'arch Salvatore Solaro SAAB SOC COOP, per un importo di € 47.434,37 oltre IVA e cassa;
- con determinazione di impegno di spesa n. 131 del 06/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente il servizio di Collaudatore Tecnico Amministrativo per i lavori di "**Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico**" all'arch Felice Marsilio, per un importo di € 29.286,21 oltre IVA e cassa;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "*nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi*";
- il decreto Sindacale n. 1 del 5 Gennaio 2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico 03;
- il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006;
- Il Quadro Economico di Progetto di sotto riportato:

Comune di Succivo			
Provincia di Caserta PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO			
QUADRO ECONOMICO			
PROGETTO ESECUTIVO			
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia;		€ 2.222.755,03
a.1.1)	Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico		€ 8.173,23
A.1.2)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1 - a1.1)		€ 2.214.581,80
	di cui manodopera € 312.738,57		
a.2)	Oneri non soggetti a ribasso (Sicurezza)		€ 38.706,65
a.2.1)	Costi speciale sicurezza non compresi in Computo Metrico		€ 8.173,23
A.2.2)	TOTALE COSTO DELLA SICUREZZA (a2 - a2.1)		€ 46.879,88
	a.3) Totale (a.1.2 + a2.2)		€ 2.261.461,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, oneri di discarica		€ 40.000,00
b.2)	Forniture		
b.3)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.4)	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
b.5)	Imprevisti 5%		€ 113.073,08
b.6)	Acquisizione di aree		
b.7)	Acquisizione di immobili		
b.8)	Accantonamento di cui all'articolo 26 comma 4 della Legge 11 Febbraio 1994		€ 29.121,92
	Sub Totale b.1-b.2-b.3-b.4-b.5-b.6-b.7-b.8		€ 192.195,00
b.9)	Spese generali (tale percentuale è definita entro il limite del 12% dell'importo dei lavori posti a base di appalto)		
b.9.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;		
b.9.2)	Spese per attività di consulenza o di supporto;		
b.9.3)	Spese per commissioni giudiziarie;		
b.9.4)	Spese per pubblicità		
b.9.5)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 124 comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici;		
	Sub Totale (b.9.1-b.9.2-b.9.3-b.9.4-b.9.5)		
	Totale Spese Generali (in misura max del 12% di a.3)	12,00%	€ 271.375,40
b.10)	I.V.A. ed eventuali altre imposte.		
b.10.1)	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 226.146,17
b.10.2)	I.V.A ed eventuali altre imposte su spese tecniche	22,00%	€ 59.702,59
b.10.3)	I.V.A su (b.1, lavori in economia)	22,00%	€ 8.800,00
b.10.4)	I.V.A su imprevisti (b5)	10,00%	€ 11.307,31
	Sub Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 305.956,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 769.526,47
	TOTALE GENERALE		€ 3.030.988,15

Succivo, Febbraio 2015

CONSIDERATO che

- appare necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico rimodulato dei lavori di **"Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico"** a seguito delle variazioni economiche dovute ai ribassi offerti dei lavori e delle prestazioni professionali;

DETERMINA

(per quanto esposto in premessa):

di PRENDERE ATTO che

- il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori di **"Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico"** a seguito delle variazioni economiche dovute ai ribassi offerti dei lavori e delle prestazioni professionali;

Handwritten signature/initials

di APPROVARE

- il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori di **“Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico”** a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti esterni, di sotto riportato:

Comune di Succivo Provincia di Caserta PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO			
QUADRO ECONOMICO POST_GARA PROGETTO ESECUTIVO			
a1	Lavori a misura, a corpo		€ 2 059 270,00
a1.1)	Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico		€ 8 173,23
A1.2)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1 - a1.1) A		€ 2 051 096,77
a.2)	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38 706,65
a.2.1)	Costi speciale sicurezza non compres. in Computo Metrico		€ 8 173,23
A2.2)	TOTALE COSTO DELLA SICUREZZA (a2 - a2.1)		€ 46 879,88
		a.3) Totale (a.1.2 + a.2.2)	€ 2 097 976,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. Oneri di discarica		€ 40 000,00
b2	Forniture		
b3	Rilievi, accertamenti ed indagini_Archeologo		€ 10 000,00
b4	Allacciamenti pubblici servizi		€ 10 000,00
b5	Imprevisti 5 %		€ 104 898,83
b6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		€ 0,00
b7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.		€ 41 959,53
		Sub Totale b.1-b.2-b.3-b.4-b.5-b.6-b.7	€ 206 858,37
b8	Spese generali (tale percentuale è definita entro il limite del 12% dell'importo dei lavori - poste a base di appalto)		
b.8.1		<i>Responsabile Unico del Procedimento/Interno</i>	€ 20 979,77
b.8.2		<i>Progettazione Preliminare/Interno</i>	€ 10 489,88
b.8.3		<i>Progettazione Definitiva e Esecutiva e CSP/Incarico Esterno</i>	€ 39 000,00
b.8.4		<i>Direzione Lavori e CSE /Incarico Esterno</i>	€ 47 434,37
b.8.5	Spese per attività di consulenza o supporto	<i>Supporto a RUP /Incarico Esterno</i>	€ 29 983,61
b.8.6		<i>Archeologo /Incarico Esterno</i>	€ 10 000,00
b.8.7	Spese per commissioni giudicatrici		€ 6 300,00
b.8.8	Spese per pubblicità		€ 6 150,00
b.8.9	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialisti.		
		<i>Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo tecnico funzionale degli impianti/Incarico Esterno</i>	€ 39 436,00
		Sub Totale b.8.1-b.8.2-b.8.3-b.8.4-b.8.5-b.8.6-b.8.7-b.8.8	€ 209 773,63
b.9	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
b9.1	IVA sui lavori	10%	€ 209 797,67
b9.2	IVA ed eventuali altre imposte su spese tecniche	22%	€ 46 150,20
b9.3	IVA su (b.1, Lavori in economia)	10%	€ 4 000,00
b9.4	IVA su imprevisti b.5	22%	€ 23 077,74
b9.5	Oneri previdenziali (Cassa)	4%	€ 6 486,16
		Sub Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 289 511,77
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 706 143,76
	TOTALE GENERALE		€ 2 804 120,41

Succivo, Novembre 2015

di PROCEDERE

- a rettificare gli impegni iniziali a valere sul titolo 2, funzione 09, servizio 04, intervento 01 del bilancio 2015;

Succivo, 13/11/2015

Ing. Arch. Michele PUNZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,


ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta,

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.

Succivo, li 13/11/2015

dott. Salvatore D'Angelo



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo