



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE "DIRIGENZIALE" del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO
Reg. Partic. Settore n. 3 del 4-3-2015 Reg. Gen. delle determinazioni "dirigenziali" n. 5 del 4-3-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE a CONTRATTARE per la FORNITURA e POSA in OPERA di GIOCHI ed ARREDI per AREE LUDICHE COMUNALI "PARCO GIOCHI JUMANJI e VIA PERUGIA" CIG:613954941C; CUP:J7614000720004_RETTIFICA e POSTICIPAZIONE TERMINI per la PRESENTAZIONE delle OFFERTE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 17/02/2015 veniva predisposto l'invio di un RDO tramite il MEPA per la fornitura e posa in opera di giochi e arredi per aree ludiche comunali "Parco Giochi Jumanji e Via Perugia;
- che sono pervenuti delle richieste di chiarimento in merito al CIG, il quale non era stato ancora confermato, a causa del cambio di profilo RUP;
- nella richiesta di RDO veniva richiesto il PASSOE;
- nel RDO era riportato un codice CUP errato;
-

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1 del T.U.E.L D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la forma, le modalità di scelta del contraente;

CONSIDERATO CHE:

- il PASSOE non è dovuto nelle procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, come da Deliberazione ANAC n 111 del 20 dicembre 2012;
- bisogna rettificare i dati di cui in premessa, in modo da consentire agli operatori di poter formulare un offerta;
- alla procedura è stato attribuito dall'ANAC il codice **CIG:613954941C**
- il RUP ha predisposto il Capitolato speciale di fornitura e l'elenco dei prodotti con le caratteristiche tecniche che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- le risorse finanziarie per l'affidamento della fornitura e posa di che trattasi sono disponibili sul bilancio corrente di gestione di cui al Titolo 2 Funzione 01 Servizio 08 Interventi 01 Capitolo 02156/1;
- a seguito delle rettifiche apportate, si rende necessario posticipare la scadenza della gara di giorni otto;

DETERMINA

di PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

di APPROVARE la RDO con le modifiche apportate e con la scadenza della gara per il giorno 12/03/2015;

di **PROCEDERE** all'inoltro delle comunicazioni di variazioni a tutti gli operatori invitati;
di **STABILIRE** che a causa delle rettifiche apportate la scadenza della gara è per il giorno
12/03/2015;

Succivo, 04/03/2015



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia dichiarata, con firma digitale da personale autorizzato, conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo

